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QUADRI SOMMARI DI SPESAC.1





CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

0- 1M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 135 000.00

Totale Lavori Lotto € 135 000.00

Oneri della sicurezza € 5 000.00

TOTALE OPERE € 140 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 14 000.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 15 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 5 000.00

B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 2 800.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 0.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 3 536.00

B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00

B8 Imprevisti compreso IVA € 11 838.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 2 500.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 4 000.00
B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 30 800.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 20 526.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 160 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 300 000.00

SCENARIO 0 - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

1- 1M Demolizione e ricostruzione ponte di via Merena € 970 000.00

1- 2V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

1- 3V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

1- 4V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

1- 5V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

1- 6V Difese in alveo € 78 000.00

1- 7V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 2 015 000.00

Oneri della sicurezza € 135 000.00

TOTALE OPERE € 2 150 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 215 000.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 60 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 30 000.00
B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 43 000.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 50 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 49 960.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 87 780.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00
B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 473 000.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 106 260.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 250 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 400 000.00

SCENARIO 1 - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

2- 1M Apertura terza arcata € 260 000.00

2- 2M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 270 000.00

2- 3M Opere di consolidamento spondale e del fondo alveo € 350 000.00

2- 4M Oneri di conferimento a discarica € 50 000.00

2- 5V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

2- 6V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

2- 7V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

2- 8V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

2- 9V Difese in alveo € 78 000.00

2- 10V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 1 975 000.00

Oneri della sicurezza € 100 000.00

TOTALE OPERE € 2 075 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 207 500.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 70 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 30 000.00
B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 41 500.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 110 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 48 480.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 119 540.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00
B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 456 500.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 106 480.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 325 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 400 000.00

 SCENARIO 2 - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

3a- 1M Realizzazione spingiscatolare 3.50x1.50m L=65ml € 500 000.00

3a- 2M Riprofilatura fondo alveo e botte sifone canale consortile € 140 000.00

3a- 3M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 135 000.00

3a- 4M Opere di consolidamento spondale e del fondo alveo € 330 000.00

3a- 5M Oneri di conferimento a discarica € 60 000.00

3a- 6V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

3a- 7V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

3a- 8V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

3a- 9V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

3a- 10V Difese in alveo € 78 000.00

3a- 11V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 2 210 000.00

Oneri della sicurezza € 90 000.00

TOTALE OPERE € 2 300 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 230 000.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 100 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 35 000.00

B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 46 000.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 85 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 54 220.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 148 660.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00
B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 506 000.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 120 120.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 460 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 760 000.00

 SCENARIO 3A - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

3b- 1M Realizzazione scatolare 3.50x2.20m L=65ml € 500 000.00

3b- 2M Riprofilatura fondo alveo e botte sifone canale consortile € 140 000.00

3b- 3M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 135 000.00

3b- 4M Opere di consolidamento spondale e del fondo alveo € 330 000.00

3b- 5M Oneri di conferimento a discarica € 70 000.00

3b- 6V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

3b- 7V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

3b- 8V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

3b- 9V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

3b- 10V Difese in alveo € 78 000.00

3b- 11V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 2 220 000.00

Oneri della sicurezza € 95 000.00

TOTALE OPERE € 2 315 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 231 500.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 100 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 35 000.00

B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 46 300.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 85 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 54 556.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 147 828.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00

B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 509 300.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 120 516.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 465 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 780 000.00

 SCENARIO 3B - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

3c- 1M Realizzazione spingiscatolare 3.50x2.20m L=15 ml € 310 000.00

3c- 2M Riprofilatura fondo alveo e botte sifone canale consortile € 140 000.00

3c- 3M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 135 000.00

3c- 4M Opere di consolidamento spondale e del fondo alveo € 490 000.00

3c- 5M Oneri di conferimento a discarica € 75 000.00

3c- 6V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

3c- 7V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

3c- 8V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

3c- 9V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

3c- 10V Difese in alveo € 78 000.00

3c- 11V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 2 195 000.00

Oneri della sicurezza € 90 000.00

TOTALE OPERE € 2 285 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 228 500.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 100 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 35 000.00

B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 45 700.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 110 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 53 884.00

B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00

B8 Imprevisti compreso IVA € 144 492.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00

B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 502 700.00

B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 119 724.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 475 000.00

A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 760 000.00

 SCENARIO 3C - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL PONTE DI VIA MERENA

3d- 1M Realizzazione spingitubo DN1500 € 360 000.00

3d- 2M Opere di consolidamento delle sottofondazioni € 135 000.00

3d- 3M Opere di consolidamento spondale e del fondo alveo € 350 000.00

3d- 5M Oneri di conferimento a discarica € 45 000.00

3d- 6M Realizzazione muri di contenimento delle piene € 105 000.00

3d- 7V Difese idrauliche in sinistra idraulica € 225 000.00

3d- 8V Difese idrauliche di rinforzo di presidi di privati € 600 000.00

3d- 9V Presidi in destra idraulica a valle del ponte € 60 000.00

3d- 10V Adeguamento in sagoma e quota di percorso ciclopedonale in sponda destra € 57 600.00

3d- 11V Difese in alveo € 78 000.00

3d- 12V Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 24 400.00

Totale Lavori Lotto € 2 040 000.00

Oneri della sicurezza € 90 000.00

TOTALE OPERE € 2 130 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 213 000.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 100 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 30 000.00
B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 42 600.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 85 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 50 312.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 130 956.00

B9
Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC 

€ 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 50 000.00
B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 468 600.00
B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 114 532.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 370 000.00
A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 3 500 000.00

 SCENARIO 3D - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO
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CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TOR. QUISA

A LAVORI

DELOCALIZZAZIONE EDIFICI ESISTENTI E RIPRISTINO DELLE ARCATE STORICA E E DELLA 
SEZIONE ORIGINARIA DEL T.QUISA

Delocalizzazione degli edifici € 57 500 000.00

Ripristino e consolidamento delle sottofondazioni e delle arcate del ponte storico € 1 200 000.00

Opere di varia finitura e ripristini ambientali € 100 000.00

Totale Lavori Lotto € 58 800 000.00

Oneri della sicurezza € 1 200 000.00

TOTALE OPERE € 60 000 000.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche progettazione, Piano particellare d'esproprio, studi ambientali, SIA, Direzione 
Lavori, Contabilità, redazione del PSC e Sicurezza durante i lavori compreso oneri prev.

€ 4 800 000.00

B2 Indagini ambientali, topografiche, geognostiche e di qualità acque e caratterizzazione terreni € 600 000.00
B3 Spese Tecniche per Verifiche e Validazione Progetto comprese oneri € 200 000.00

B4 Collaudo strutture e tecnico amministrativo in corso d'opera e prove di laboratorio € 1 200 000.00
B5 Acquisizione aree, accordi bonari, indennizzi e servitù, spese notarili e frazionamenti € 1 500 000.00
B6 Accantonamente Incentivo Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 1 336 000.00
B7 Opere di  monitoraggio compreso idrometro a ultrasuoni e stazione di trasmissioni dati € 50 000.00
B8 Imprevisti compreso IVA € 2 954 300.00

B9 Spese Generali, pubblicazione bando, contributi commissioni e aggiudicazione, contributo ANAC € 35 000.00

B10 Spostamento sottoservizi e altri oneri € 500 000.00

B11 IVA 22% su Lavori e Oneri della sicurezza € 13 200 000.00

B12 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B7+B9+B10 € 1 624 700.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 28 000 000.00

A+B TOTALE QUADRO SOMMARIO DI SPESA € 88 000 000.00

SCENARIO 4 - Ripristino idrodinamico del ponte di Via Merena e difese passive
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

STUDIO TELO' SRL e
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