



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

SETTORE 2
AREA 2.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

LETTERA DI IMPEGNO

Determinazione di aggiudicazione: n. 202-64 del 24.05.2021
CIG: Z2E2A0C1DA

Aggiudicatario: **COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**
con sede in Stezzano (Bg) Via Berlocca n. 3
Partita IVA 00473140168 e Codice Fiscale 80008650162
Telefono: 035 4559229
pec: info@pec.coopcomunita.it
mail: info@coopcomunita.it

Oggetto appalto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DELL'ISOLOTTO DI PONTE SAN PIETRO**

Importo: Euro 29.174,79 oltre IVA 22% per complessivi Euro 35.593,24
Il ribasso percentuale applicato all'elenco prezzi di progetto è del 3,00%.

Descrizione dell'appalto:

Gli interventi di riqualificazione naturalistica dell'Isolotto verranno svolti in due fasi.

La prima fase comprenderà l'esecuzione degli interventi di tipo forestale e di controllo delle specie invasive, con particolare riferimento ad ailanto e brussonezia al di fuori della zona di protezione del pozzo, le analisi e i monitoraggi sulle aree trattate (utilizzate come aree campione sperimentali) e gli interventi in zona prativa, dentro e fuori zona di protezione, che non prevedono l'uso di prodotti fitosanitari (sfalcio e decespugliamento di rovo e altre piante arboree ed arbustive e trasemine con fiorume autoctono per accelerare l'inerbimento a prato arido).

La seconda fase avrà luogo solo a seguito di risultanze positive del monitoraggio ambientale svolto sulle aree campione nella prima fase e riguarderanno gli interventi di controllo sulle invasive e quelli di miglioramento forestale (interventi di taglio di diradamento, sfollo e avviamento ad alto fusto con criteri fitosanitari, interventi di esbosco e trinciatura delle risulti, pulizia del sottobosco e rinfoltimenti sottochioma) nella zona interna alla fascia di rispetto del pozzo.

La ditta affidataria provvede all'esecuzione dei lavori secondo quanto indicato e stabilito nel progetto, utilizzando mezzi, strumenti e materiali a norma di legge e rispondenti alle indicazioni della D.L.

La ditta affidataria dichiara inoltre, fin da ora, di non avere nulla a pretendere dalla Stazione appaltante per i lavori non eseguiti nel caso in cui, a seguito delle risultanze del monitoraggio ambientale, la seconda fase dei lavori non potesse avere luogo.

Le specifiche tecniche dei lavori da realizzare sono dettagliatamente indicate negli elaborati progettuali sotto elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto anche se non materialmente allegati, e che l'appaltatore dichiara di ben conoscere:

- Relazione tecnica
- Allegato 1 – rilievo fotografico
- Allegato 2 – relazione geologica
- Computo metrico estimativo fase I, computo metrico estimativo fase II e quadro economico generale
- Elenco prezzi
- Foglio patti e condizioni
- Tavola 1 – stato di fatto
- Tavola 2 – progetto

Prima dell'inizio dei lavori la ditta si impegna a depositare presso il Comune il piano operativo di sicurezza.

Tempi di esecuzione dei lavori:

I lavori dovranno essere eseguiti dal 22.07.2021 al 30.06.2022, secondo il seguente cronoprogramma:

- Prima fase: analisi e test di prova

23.07.2021: campionamento suoli presso zone primo trattamento esterno pozzo (pre-intervento)

29-30.07.2021: trattamento aillanti in zona esterna pozzo

12-13.08.2021: secondo campionamento (15 gg dopo trattamento)

26-30.08.2021: secondo campionamento (30 gg dopo trattamento)

Sostanze da ricercare nel suolo: glifosate e suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico).

- Seconda fase: da settembre inizio trattamenti su tutta area di intervento

Test e analisi ripetute come sopra in zona diversa (più vicino a pozzo)

Cauzione definitiva:

Polizza fidejussoria assicurativa di Euro 2.917,00 rilasciata da COFACE SA n. 2324047 in data 07.06.2021.

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore:

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata da VITTORIA ASSICURAZIONI – Agenzia Parma Santa Croce 537 n. 537.014.0000905248 e con premio annuale.

Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà in SAL successive al raggiungimento di Euro 8.000,00 al netto delle ritenute di legge e del ribasso offerto in sede di gara, previa approvazione degli atti contabili redatti dal direttore dei lavori, previa acquisizione di apposita fattura elettronica e verifica regolarità contributiva a mezzo DURC.

La rata finale sarà liquidata per l'importo mancante al saldo dopo l'ultimazione dei lavori, con contestuale approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ponte San Pietro, 22.07.2021

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL RESPONSABILE AREA 2.2 dott. arch. Rota Oliviero *(firmato digitalmente)*

COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Caldara Fulvio Carlo *(firmato digitalmente)*