\

Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

SETTORE 2
AREA 2.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

LETTERA DI IMPEGNO

Determinazione di aggiudicazione: n. 202-7 del 27.01.2020
CIG: ZB22B402F3

Aggiudicatario: **I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS**
con sede in Ranica (Bg) Via Leopardi n. 24
P.IVA 01331840163
Telefono: 035 341490
pec: 01331840163.bergamo@pec.ance.it
mail: iscam.srl@gmail.com

Oggetto appalto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019**

Importo: Euro 31.500,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 38.430,00
Appalto a misura: l'importo a consuntivo dei lavori verrà determinato dal direttore dei lavori, applicando alle quantità effettivamente realizzate i prezzi unitari risultanti dall'applicazione del ribasso offerto del 24,66% ai prezzi unitari posti a base di gara, il tutto sino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione.

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione strade e comprendono nello specifico la fresatura, la ricarica (ove necessario) e la posa di un nuovo tappetino di usura, la messa in quota dei pozzetti/chiusini ed il rifacimento/integrazione della segnaletica.
I lavori dovranno essere realizzati così come descritti negli elaborati tecnici allegati al progetto, ossia:
- relazione con quadro economico
- planimetrie con individuazione delle strade interessate dagli interventi manutentivi
- capitolato speciale d'appalto
- elenco prezzi

Questi documenti, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, si intendono facenti parte del presente atto anche se non materialmente allegati.

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore:
Gli articoli 47 e 48 del capitolato speciale d'appalto individuano gli oneri e gli obblighi a carico dell'appaltatore per i lavori in oggetto.
L'appaltatore si impegna a presentare la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui agli articoli 32, 33 e 34 del capitolato speciale d'appalto.

Tempi di esecuzione dei lavori:
Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Eventuali sospensioni o proroghe sono disciplinate dal capitolato speciale d'appalto.

Penali in caso di ritardo sul termine finale:
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorni di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale (art. 15 del capitolato speciale d'appalto).
L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

Cauzione definitiva e Polizza RC:
- a garanzia degli impegni assunti, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di Euro 6.930,00 a mezzo fidejussione assicurativa n. 1363401728 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia Sondrio Raina 1363 in data 02,03,2020;
- l'appaltatore ha altresì presentato Polizza di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 239455374 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA, con copertura sino al 30.06.2020.

Modalità di pagamento:
I pagamenti avvengono in unica soluzione ad ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

Subappalto:
Secondo il disposto dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto, per la categoria prevalente OG 3 la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 40%.
L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti lavori:
fresature, stesa di conglomerati bituminosi, segnaletica stradale, scavi, movimento terra, posa tubazioni e manufatti in genere, noli a caldo, opere non previste nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa così come individuate al comma 53 dell'art. 1 Legge n. 190/2012.
La disciplina del subappalto è prevista agli articoli 36, 37 e 38 del capitolato speciale d'appalto.

Cause di risoluzione:
Gli articoli 18 e 42 del capitolato speciale d'appalto individuano e disciplinano le cause di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'art. 41 disciplina il recesso da contratto.

Controversie:
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Bergamo.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ponte San Pietro, 05.05.2020

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
IL RESPONSABILE AREA 2.2 dott. arch. Rota Oliviero *(firmato digitalmente)*

I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE Cortinovis Cesare *(firmato digitalmente)*