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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scorticamento di terreno vegetale fino alla profondità massima

001/001 di 30 cm e successiva rimodellazione

SOMMANO mq 3´075,00 1,92 5´904,00 3´542,40 60,000

2 Scavo in terreno di qualsiasi natura fino ad una profondità

001/002 massima di 4,00 m oltre lo scotico già eseguito

SOMMANO mc 6´699,05 17,00 113´883,85 68´330,31 60,000

3 Scavo in terreno asciutto di qualsiasi natura fino ad una

001/003 profondità massima di 5 m

SOMMANO mc 194,81 18,00 3´506,58 2´103,95 60,000

4 Scavi all'aperto in sezione ristretta eseguiti a macchina con

001/006 rifiniture a mano per una profondità massima di 1,50 m

SOMMANO mc 532,31 16,00 8´516,96 7´239,42 85,000

5 Reinterri e costipamento con materiale di scavo depositato in

001/011 cantiere

SOMMANO mc 647,68 5,86 3´795,40 3´226,09 85,000

6 Taglio, demoliizone e successivo ripristino di pavimentazione in

001/052 asfalto

SOMMANO mq 18,00 50,00 900,00 675,00 75,000

7 Installazione delle attrezzature di perforazione

001/092 G SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00 120,00 20,000

8 Perforazione a distruzione di nucleo eseguita in terreni di

001/093 G qualunque natura

SOMMANO ml 90,00 150,00 13´500,00 2´700,00 20,000

9 Prove di assorbimento con acqua da effettuarsi in ogni singolo

001/094 G pozzo

SOMMANO cadauno 6,00 280,00 1´680,00 1´680,00 100,000

10 Calcestruzzo per opere di sottofondazione

002/001 SOMMANO mc 208,50 96,00 20´016,00 6´004,80 30,000

11 Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

002/002 SOMMANO mc 351,92 137,00 48´213,04 10´124,74 21,000

12 Calcestruzzo per pilastri, murature vani scala e ascensori, travi

002/003 e solette.

SOMMANO mc 75,47 149,00 11´245,03 2´473,91 22,000

13 Calcestruzzo per murature di elevazione fino a 3,5 metri di

002/004 altezza - sp. compreso tra 20 e 29 cm

SOMMANO mc 49,89 140,00 6´984,60 1´536,61 22,000

14 Acciaio per cemento armato

002/021 SOMMANO kg 48´048,85 1,18 56´697,64 34´018,59 60,000

15 Rete elettrosaldata

002/022 SOMMANO kg 7´773,20 1,13 8´783,72 2´635,11 30,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 304´226,82 146´410,93
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16 Casseforme per opere di fondazione a un solo paramento

002/040 SOMMANO mq 327,40 23,00 7´530,20 7´003,09 93,000

17 Casseforme per opere di fondazione a due paramenti

002/041 SOMMANO mq 303,67 26,00 7´895,42 7´342,74 93,000

18 Casseforme per travi, pilastri, piattabande, cordoli etc.

002/042 SOMMANO mq 345,22 30,67 10´587,90 9´952,62 94,000

19 Casseforme per murature rettilinee a due paramenti

002/043 SOMMANO mq 199,61 27,00 5´389,47 4´742,73 88,000

20 Micropali in terreni di qualsiasi natura - diam. 139 mm

002/080 SOMMANO ml 1´008,00 79,00 79´632,00 10´352,16 13,000

21 Muratura in mattoni doppio UNI

003/001 SOMMANO mc 19,95 208,55 4´160,57 2´704,37 65,000

22 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali

003/007 SOMMANO mq 511,94 64,40 32´968,94 21´429,81 65,000

23 Tavolato interno in mattoni forati da 8 cm

003/012 SOMMANO mq 277,14 20,00 5´542,80 3´325,68 60,000

24 Tavolato interno in mattoni forati da 12 cm

003/013 SOMMANO mq 258,00 25,00 6´450,00 3´870,00 60,000

25 Tramezze in Poroton REI 60 da 12 cm

003/014 SOMMANO mq 128,53 28,00 3´598,84 1´979,36 55,000

26 Blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso e

003/020 granulato di argilla espansa - sp. 20 cm

SOMMANO mq 12,16 52,96 643,99 354,20 55,000

27 Blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso e

003/021 granulato di argilla espansa - sp. 30 cm

SOMMANO mq 65,50 58,68 3´843,54 2´113,95 55,000

28 Solaio piano in lastre prefabbricate di calcestruzzo armato - sp.

004/002 5+17+5 cm

SOMMANO mq 331,60 55,20 18´304,32 10´067,38 55,000

29 Intonaco completo a civile per esterni verticali e orizzontali

005/002 SOMMANO mq 772,02 28,00 21´616,56 15´131,59 70,000

30 Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali

005/003 SOMMANO mq 1´947,12 23,00 44´783,76 31´348,63 70,000

31 Vespaio aerato con igloo - altezza totale 60+5 cm

006/002 SOMMANO mq 1´520,00 35,00 53´200,00 31´920,00 60,000

32 Barriera vapore e antiradon

006/006 SOMMANO mq 1´664,70 18,00 29´964,60 10´787,26 36,000

33 Mistone naturale di cava

006/010 SOMMANO mc 308,33 18,00 5´549,94 333,00 6,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 645´889,67 321´169,50
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34 Massicciata in tout-venant di cava

006/011 SOMMANO mc 164,00 20,00 3´280,00 262,40 8,000

35 Massicciata in stabilizzato

006/012 SOMMANO mc 82,00 23,10 1´894,20 189,42 10,000

36 Sottofondo in calcestruzzo - sp. 8 cm

006/030 SOMMANO mq 1´185,00 20,00 23´700,00 16´590,00 70,000

37 Sottofondo alleggerito per impianti - sp. 10 cm

006/031 SOMMANO mq 479,70 23,00 11´033,10 7´723,17 70,000

38 Sottofondo alleggerito per impianti - sp. 8 cm

006/032 SOMMANO mq 1´185,00 20,10 23´818,50 16´672,95 70,000

39 Tubi in PVC serie UNI-300 Ø esterno 63 mm - tubazioni verticali

007/001 SOMMANO m 83,20 8,50 707,20 530,40 75,000

40 Tubi in PVC serie UNI-300 Ø esterno 100 mm - tubazioni

007/002 verticali

SOMMANO m 146,30 9,00 1´316,70 882,19 67,000

41 Tubi in Propilene rigido elettrosaldato Ø esterno 110 mm per

007/014 pluviali incassati

SOMMANO m 70,00 29,60 2´072,00 1´305,36 63,000

42 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 110 mm

007/015 SOMMANO m 142,10 12,00 1´705,20 1´074,28 63,000

43 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 125 mm

007/016 SOMMANO m 116,20 19,06 2´214,77 1´328,86 60,000

44 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 140 mm

007/017 SOMMANO m 93,40 21,00 1´961,40 1´137,61 58,000

45 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 160 mm

007/018 SOMMANO m 54,60 23,16 1´264,54 708,14 56,000

46 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 200 mm

007/019 SOMMANO m 91,90 28,56 2´624,66 1´312,33 50,000

47 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 250 mm

007/020 SOMMANO m 40,10 33,96 1´361,80 680,90 50,000

48 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 315 mm

007/021 SOMMANO m 11,60 49,87 578,49 289,25 50,000

49 Tubi in PVC serie UNI-302 Ø esterno 400 mm

007/022 SOMMANO m 24,50 75,00 1´837,50 918,75 50,000

50 Bocchettone a parete in TPE

007/023 SOMMANO cadauno 10,00 75,00 750,00 600,00 80,000

51 Pilette a scarico orizzontale 150x150 in acciaio inox

007/024 SOMMANO cadauno 12,00 60,00 720,00 576,00 80,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 728´729,73 373´951,51
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52 Diramazioni drenanti

007/030 SOMMANO ml 330,00 21,93 7´236,90 4´559,25 63,000

53 Tubo corrugato flessibile Ø 100 mm per cavidotto Telecom e

007/041 Enel

SOMMANO m 150,00 11,50 1´725,00 1´207,50 70,000

54 Tubo corrugato flessibile Ø 125 mm per cavidotto Telecom e

007/042 Enel

SOMMANO m 260,00 13,00 3´380,00 2´366,00 70,000

55 Pozzo perdente Ø esterno 250 cm e altezza totale esterna 400

007/052 cm

SOMMANO cadauno 3,00 5´000,00 15´000,00 9´750,00 65,000

56 Pozzetto piede pluviale

007/061 SOMMANO cadauno 14,00 41,00 574,00 430,50 75,000

57 Pozzetto piede pluviale per interni

007/062 SOMMANO cadauno 6,00 45,00 270,00 202,50 75,000

58 Pozzetto di ispezione prefabbricato con fondo 40x40x40

007/064 SOMMANO cadauno 31,00 32,00 992,00 744,00 75,000

59 Pozzetto di ispezione prefabbricato senza fondo 40x40x40

007/065 SOMMANO cadauno 10,00 30,50 305,00 228,75 75,000

60 Pozzetto di ispezione prefabbricato senza fondo 50x50x50

007/066 SOMMANO cadauno 10,00 39,00 390,00 284,70 73,000

61 Cameretta per sifone Firenze

007/068 SOMMANO cadauno 1,00 330,50 330,50 214,83 65,000

62 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare classe B125 pedonale

007/077 SOMMANO kg 260,00 3,74 972,40 466,75 48,000

63 Chiusini a riempimento - dim. interna 40x40

007/078 SOMMANO cadauno 50,00 60,00 3´000,00 1´200,00 40,000

64 Chiusini a riempimento - dim. interna 50x50

007/079 SOMMANO cadauno 10,00 70,00 700,00 280,00 40,000

65 Canalina prefabbricata a fessura

007/080 SOMMANO ml 6,00 171,76 1´030,56 412,22 40,000

66 Geotessuto in fibra di poliestere da 200 g/mq

008/003 SOMMANO mq 1´821,75 1,80 3´279,15 1´180,49 36,000

67 Membrana sintetica a due strati ricoperta con scaglie di ardesia

008/004 SOMMANO mq 413,40 22,00 9´094,80 3´274,13 36,000

68 Barriera al vapore con armatura in lamina di alluminio (0.25-

008/005 0.5 mm)

SOMMANO mq 413,40 14,00 5´787,60 1´909,91 33,000

69 Membrana sintetica per spiccati di fondazione

008/006 SOMMANO mq 891,28 15,00 13´369,20 4´411,84 33,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 796´166,84 407´074,88
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70 Pannelli isolanti in EPS 100 - sp. 80 mm - 100 KPa

008/010 SOMMANO mq 963,50 14,00 13´489,00 1´753,57 13,000

71 Pannelli isolanti in XPS - sp. 80 mm - 300 KPa

008/011 SOMMANO mq 4´189,99 13,00 54´469,87 7´081,08 13,000

72 Pannelli isolanti in XPS - sp. 60 mm - 100 KPa

008/012 SOMMANO mq 388,95 12,00 4´667,40 700,11 15,000

73 Pannelli isolanti in lana di roccia - sp. 5 cm

008/013 SOMMANO mq 145,36 8,80 1´279,17 191,88 15,000

74 Controsoffitto in cartongesso appeso

008/020 SOMMANO mq 165,63 41,38 6´853,77 4´454,95 65,000

75 Cappotto termoisolante con pannelli EPS - spessore totale circa

008/021 170 mm

SOMMANO mq 36,91 51,00 1´882,41 715,32 38,000

76 Copertina in lamiera zincata preverniciata 8/10 sviluppo 60 cm

010/001 SOMMANO kg 697,68 5,50 3´837,24 1´918,62 50,000

77 Copertina in lamiera zincata preverniciata 8/10 sviluppo 33 cm

010/002 SOMMANO kg 41,28 6,00 247,68 123,84 50,000

78 Scossalina in lamiera zincata preverniciata 8/10 sviluppo 25 cm

010/003 SOMMANO kg 448,09 7,00 3´136,63 1´568,32 50,000

79 Pavimento in gomma autoposante

012/011 SOMMANO mq 1´185,00 59,00 69´915,00 17´478,75 25,000

80 Pavimento industriale in cls per interni

012/021 SOMMANO mq 362,00 20,00 7´240,00 2´678,80 37,000

81 Pavimento industriale in cls per interni colorato in pasta

012/022 SOMMANO mq 117,70 39,00 4´590,30 1´698,41 37,000

82 Pavimenti di cemento scopato per esterni - sp. 10 cm

012/025 SOMMANO mq 535,00 21,50 11´502,50 4´255,93 37,000

83 Pavimentazione in calcestruzzo per esterni colorato in pasta -

012/026 sp. 10 cm

SOMMANO mq 15,00 39,15 587,25 217,28 37,000

84 Guscia di raccordo per pavimenti in PVC e in resina

012/031 SOMMANO ml 417,80 11,00 4´595,80 2´068,11 45,000

85 Rivestimento in resina R 10 su pavimenti in cls

012/036 SOMMANO mq 78,40 58,00 4´547,20 1´273,22 28,000

86 Rivestimento in resina antipolvere su pavimenti in cls

012/037 SOMMANO mq 286,50 12,20 3´495,30 1´223,36 35,000

87 Impermeabilizzazione delle docce con prodotto isolante

012/038 SOMMANO mq 187,94 22,00 4´134,68 1´157,71 28,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 996´638,04 457´634,14
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88 Finestre per tetti piani - dim. 80x80 cm

013/001 SOMMANO cadauno 21,00 950,00 19´950,00 10´972,50 55,000

89 Porta ad anta - dim. 80X210 cm

013/031 SOMMANO cadauno 15,00 600,00 9´000,00 1´350,00 15,000

90 Porta ad anta - dim. 90X210 cm

013/032 SOMMANO cadauno 13,00 620,00 8´060,00 1´209,00 15,000

91 Porta ad un'anta REI 60 - dim. 90X210 cm

013/033 SOMMANO cadauno 6,00 500,00 3´000,00 450,00 15,000

92 Porta ad un'anta - dim. 180X210 cm

013/034 SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00 135,00 15,000

93 Serramenti in alluminio per vetrata ingresso dotata di uscite di

014/001 sicurezza

SOMMANO mq 53,52 520,00 27´830,40 7´792,51 28,000

94 Serramenti in alluminio per finestrature a nastro

014/002 SOMMANO mq 55,67 480,00 26´721,60 7´482,05 28,000

95 Serramenti in alluminio per le vetrate degli spogliatoi

014/004 SOMMANO cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00 2´800,00 28,000

96 Piatti in acciaio inox a contenimento di pavimenti - sezione 2x50

014/005 mm

SOMMANO kg 18,59 5,00 92,95 55,77 60,000

97 Piastre in acciaio inox per aerazione

014/009 SOMMANO cadauno 28,00 38,00 1´064,00 106,40 10,000

98 Iinferriate e cancelli in ferro

014/010 SOMMANO kg 1´175,00 4,00 4´700,00 1´175,00 25,000

99 Parapetti in ferro

014/011 SOMMANO ml 51,30 155,20 7´961,76 1´990,44 25,000

100 Scritta Palaponte

014/012 SOMMANO kg 600,00 5,00 3´000,00 600,00 20,000

101 Recinzione esterna in rete metallica

014/015 SOMMANO m 16,00 28,00 448,00 259,84 58,000

102 Cancelletto in rete metallica

014/016 SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00 16,00 20,000

103 Tubazioni in acciaio zincato per areazione vespaio

014/022 SOMMANO kg 386,12 4,30 1´660,32 415,08 25,000

104 Zoccolino in alluminio sezione mm 10 x 60

014/053 SOMMANO m 372,05 10,00 3´720,50 1´116,15 30,000

105 Isolante inibente e tinteggiatura di pareti e soffitti interni

016/001 SOMMANO mq 572,77 5,70 3´264,79 2´873,01 88,000

106 Verniciatura di pareti interne con smalti colorati

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 1´128´092,36 498´432,89
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016/021 SOMMANO mq 2´001,60 10,00 20´016,00 16´012,80 80,000

107 Tinteggiatura degli intonaci esterni con pittura ai silicati

016/031 SOMMANO mq 827,28 12,87 10´647,09 8´091,79 76,000

108 Impianto di riscaldamento a pannelli radianti

017/001 SOMMANO cadauno 1,00 44´538,54 44´538,54 6´680,78 15,000

109 Impianto centrale termica

017/002 SOMMANO cadauno 1,00 63´178,45 63´178,45 6´317,85 10,000

110 Impianto di ventilazione e rinnovo aria

017/003 SOMMANO cadauno 1,00 40´438,60 40´438,60 12´131,58 30,000

111 Canalizzazioni in lamiera di acciaio zincata

017/010 SOMMANO kg 184,92 6,40 1´183,49 355,05 30,000

112 Impianto idrico-sanitario

018/001 SOMMANO cadauno 1,00 10´850,78 10´850,78 4´882,85 45,000

113 Impianto antincendio

018/002 SOMMANO cadauno 1,00 6´431,41 6´431,41 2´894,13 45,000

114 Lavabo in vitreous china - dim. 120x47 cm

018/012 SOMMANO cadauno 2,00 1´435,00 2´870,00 574,00 20,000

115 Lavabo in vitreous china - dim. 60x47 cm

018/013 SOMMANO cadauno 7,00 690,00 4´830,00 966,00 20,000

116 Lavabo fisso serie speciale

018/016 SOMMANO cadauno 1,00 620,00 620,00 124,00 20,000

117 Vaso in vitreous china

018/021 SOMMANO cadauno 13,00 415,00 5´395,00 1´079,00 20,000

118 Vaso combinato con bidet in ceramica

018/022 SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00 160,00 20,000

119 Canaletta per doccia a pavimento

018/024 SOMMANO cadauno 4,00 360,00 1´440,00 360,00 25,000

120 Soffione compreso di braccio per doccia

018/025 SOMMANO cadauno 27,00 60,00 1´620,00 405,00 25,000

121 Maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo

018/041 SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00 40,00 20,000

122 Maniglione verticale per w.c

018/042 SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00 24,00 20,000

123 Maniglione corrimano orizzontale per w.c.

018/043 SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00 60,00 20,000

124 Miscelatore elettronico per lavabo

018/051 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 67,50 15,000

125 Miscelatore monocromato per lavabo

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 1´344´021,72 559´659,22
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018/052 SOMMANO cadauno 11,00 280,00 3´080,00 616,00 20,000

126 Miscelatore monocomando da incasso per doccia

018/053 SOMMANO cadauno 2,00 260,00 520,00 130,00 25,000

127 Rubinetto a tempo da incasso per doccia

018/055 SOMMANO cadauno 27,00 125,00 3´375,00 843,75 25,000

128 Impianto elettrico e illuminotecnico

019/001 SOMMANO cadauno 1,00 140´000,00 140´000,00 32´200,00 23,000

129 Parthenocissus Tricuspidata (vite canadese)

022/001 SOMMANO cadauno 10,00 55,00 550,00 181,50 33,000

130 Tavole in larice per contenimento ghiaino e/o terreno di coltivo

022/002 SOMMANO ml 186,00 25,00 4´650,00 1´395,00 30,000

131 Tappeti erbosi

022/012 SOMMANO mq 884,00 2,17 1´918,28 383,66 20,000

132 Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti meccanici e

023/001 idrico sanitario

SOMMANO % 165´437,78 12,00 19´852,53 19´852,53 100,000

133 Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti elettrici

023/003 SOMMANO % 190´000,00 8,00 15´200,00 15´200,00 100,000

134 Operaio specializzato

024/001 SOMMANO ora 300,00 27,46 8´238,00 8´238,00 100,000

135 Operaio qualificato

024/002 SOMMANO ora 300,00 25,83 7´749,00 7´749,00 100,000

136 Operaio comune

024/003 SOMMANO ora 300,00 23,69 7´107,00 7´107,00 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´556´261,53 653´555,66 41,995

LAVORI A CORPO

137 Taglio e ripristino di pavimentazione

001/051 SOMMANO % 100,00 300,00 300,00 240,00 80,000

138 Trasporto delle attrezzature di perforazione

001/091 G SOMMANO % 100,00 800,00 800,00 40,00 5,000

139 Copertura in pannelli sadnwich

004/040 SOMMANO % 100,00 74´500,00 74´500,00 37´250,00 50,000

140 Linee vita per il volume prefabbricato della palestra

004/041 SOMMANO % 100,00 1´238,47 1´238,47 371,54 30,000

141 Linea vita per il volume degli spogliatoi

004/042 SOMMANO % 100,00 2´500,00 2´500,00 750,00 30,000

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 1´635´600,00 692´207,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´635´600,00 692´207,20

142 Struttura prefabbricata in cemento armato precompresso

009/001 SOMMANO % 100,00 103´200,00 103´200,00 10´320,00 10,000

143 Pannelli perimetrali sandwich a taglio termico

009/002 SOMMANO % 100,00 153´700,00 153´700,00 15´370,00 10,000

144 Demarcazione di campi da gioco

012/012 SOMMANO % 100,00 2´600,00 2´600,00 650,00 25,000

145 Serramenti in alluminio per pareti vetrate interne

014/003 SOMMANO % 100,00 3´200,00 3´200,00 896,00 28,000

146 Scala in alluminio con gabbia di protezione alla marinara

014/021 SOMMANO % 100,00 1´700,00 1´700,00 340,00 20,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 343´738,47 66´227,54 19,267

T O T A L E   euro 1´900´000,00 719´783,20 37,883

     Data, 23/03/2018
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