COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO

DISCIPLINARE D’INCARICO

Recante patti e condizioni per le seguenti prestazioni professionali:

Collaudo statico in corso d’opera relativo all’intervento denominato “LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA
BATTERIA DI OSSARI/URNE CINERARIE DOPPIE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI LOCATE A
PONTE SAN PIETRO CUP J35123000810004
TRA

- Arch. Oliviero ROTA nato a BERGAMO.... I 08//(.0 A9.6 2., nella sua funzione di RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG), in rappresentanza del Comune di
Ponte San Pietro con sede in Piazza della Liberta,1 - Ponte San Pietro (BG) P.IVA/C.F. 00250450160 che
dichiara di agire in nome e per conto del medesimo, qui di seguito definito“Committente”,

E
. GOGGIA & ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA con sede a Bergamo (BG) in via G. D’Annunzio n. 19, P.

lva 03483090167, tel. 035250548

nella persona di Ezio Goggia, legale rappresentante, nato a Bergamo (BG) il 09/01/1951, C.F.
GGGZEIS1AQ0SA74T, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1059, e-mail
ezio.goggia@amail.com, pec ezio.goagia@inapec.eu cell. 3277009977 nella sua qualita di collaudatore statico in

corso d’opera dei lavori in argomento, qui di seguito definito “Affidatario”;

SI1 CONVIENE E Sl STIPULA quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

[l Committente conferisce all’Affidatario P'incarico di: Collaudo statico in corso d’opera relativo all’intervento
denominato “LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA BATTERIA DI OSSARI/URNE CINERARIE DOPPIE
PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI LOCATE A PONTE SAN PIETRO - CUP J35123000810004
L’Affidatario si impegna ad assumere I'incarico affidato dal Committente, secondo tutti i contenuti del presente
disciplinare.

L'importo presunto dei lavori strutturali ammonta a circa € 20.000,00 al netto dell'l.V.A.

ART. 2 — ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTAINCARICATO

Lo sveclgimento dell'incarico professionale consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie per il “collaudo
statico in corso d'opera” secondo gquanto stabilito dalle norme tecniche e specifiche di settore, anche di
carattere regionale.

In particolare per il Collaudo Statice in corsod'opera.

Riferimenti normativi: D.M. 17/01/2018 - Capo 9; D.P.R. 207/2010 - Art. 216; D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - Art.
67; L.1086/1971 - Art. 7 e L. 64/74; Circolari applicative alle NTC; L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. - art. 19.

Il professionista dovra indicativamente svolgere le seguenti attivita:

- controllare la corrispondenza del progetto strutturale depositato e delle eventuali varianti approvate con i

lavori eseguiti;
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- verificare la completezza e correttezza della pratica sismica;

- effettuare i controlli sulle certificazioni dei materiali e sulle eventuali prove di carico effettuate, supportando in
questo la DL;

- effettuare un numero sufficiente visite di verifica durante il corse dei lavori,

- redigere e depositare presso l'ufficio preposto relazione e certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo statico dovra essere redatto in 3 copie, di cui una copia su supporto infarmatico firmato
digitalmente, entro 30 giorni dalla redazione da parte della D.L. strutturale della RSU. Tutti gli elaborati devono
essere sottoscritti dal soggetto incaricato. Inoltre. & fatto obbligo al professionista, durante lo svolgimento
dell'incarico conferito, di attenersi a quanto previsto D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii sulla sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili. Il professionista svolgera I'incarico tramite la propria struttura organizzativa e provvedera
alla redazicne degii atti di sua spettanza, nonché alla firma legalmente valida ai fini delle responsabilita civili e
penali connesse. Qualora egli reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di
sua fiducia, dovra comunicare preventivamente al RUP i nominativi di questi ultimi. Gli oneri derivanti da tali
collaborazioni saranno esclusivamente a suo carico. Resta fermo che l'unico soggetto responsabile ed unico
interlocutore del Comune per il rapporto professionale scaturente dal presente contratto & il soggetto incaricato.
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 I'affidatario non puo avvalersi del subappalto al di fuori delle
ipotesi espressamente contemplate dalla norma citata. I presente contratto e relativo a servizi di natura

intellettuale, pertanto non si applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

ART. 3 — VARIAZIONE PROGETTUALI

Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente al professionista incaricato ogni variazione del
progetto esecutivo che possa incidere sull'organizzazione della sicurezza in cantiere o che possa influire sul
regolare svolgimento dell'incarico, ovvero determinare I'esigenza di ulteriori o diversi adempimenti in materia di

collaudo.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico, avra decorrenza dalla data di stipula del presente disciplinare ed avra scadenza: entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla redazione da parte della D.L. strutturale della RSU.; 'Amministrazione si riserva di

cencedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe.

ART. 5~ RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata da parte dell’'operatore economico incaricato la massima
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto
in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante che ne pud disporre
liberamente.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per le prestazioni di cui all'art. 1 del presente disciplinare & fissato in totale € 1066,48, oltre a
Cassa previdenziale ed IVA,

Ilcompenso dovuto al professionista incaricato sara liquidato, su presentazione di regolari fatture, come segue:

- in una unica soluzione alla consegna del Certificato di collaudo statico ed avvenuto deposito all’ufficio



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO

preposto.

Il Responsabile del Procedimento, alle scadenze sopra indicate, verificata la corretta esecuzione dell'incarico,
invitera il professionista incaricato ad emeltere la relativa fattura. Al fini della fatturazione elettronica, il
Responsabile del Procedimento comunichera al professionista i seguenti dati da inserire in fattura; Codice IPA,
CIG, CUP, Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario. L& fatture. intestate al Comune di Ponte San
Pietro, dovranno necessariamente contenere: - Lindicazione del numero di conto corrente bancaro (istituto,
agenzia, codice ABI, codice CAB) 0 postale dedicato: il professionista & soggetto agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. gii., e sono 2 suc carico le spese derivanti dalle
modalita di pagamento prescelte - Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 181 comma 1
del D.Lgs. 267/2000, che verra comunicata a cura dell'’Amministrazione. | pagamenti verranno effettuati entro 30
giorni dalla data di accettazione delle fatture del professionista incarico, fatta salva la sospensione del
procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarita sulla fattura.

Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 2. non saranno ammessi né consentiti
pagamenti separati agli stessi, rimanendo, I'incaricato, unico contraente & responsabile di tutta Pattivita nei

confronti della Stazione Appaltante.

ART. 7 — RISERVATEZZAE DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata da parte dell' Affidataric incaricato la massima riservatezza

su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA

L' Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale per ottenere I'affidamento di incarichi professionali, nonché di essere in regola con |a regolarita
contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita previste dal D. Lgs. n.50/2016
s.m.i., nonché di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilita civile professionale a copertura

delle spese derivanti da errori od omissioni progettuali.

ART. 8 - PENALI

in caso di ritardo ingiustificato sulla predisposizione dei documenti di competenza, ovvero nelle visite in cantiere,
di cui ai punti precedent verra applicata una penale giornaliera pari all'unc per mille del corrispettivo
professionale, per ogni giorno di ritardo.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilita del Professionista per eventuali maggiori danni
subiti dall'Amministrazione.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Professionista esegua le prestazioni contrattuali in modo anche
solo parzialmente difforme dalle prestazion contenute nel presente disciplinare e nella lettera di invito, in tali
casi il Committente applichera al professionista le predette penali sino al momento in cui l servizio iniziera ad
essere svolto in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior
danno.

Resta inteso che l'importo delle penali non potra superare il 20% dell'importo complessivo del contratto, fatto

comungue salvoil risarcimento del maggiore danno.
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L'incaricato sj obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussj finanziari di cui alrart. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, e Successive modificazioni eintegrazioni.

L'incaricato si obbliga a inserire nej contratti con | propri eventuali subcontraenti, un‘apposita clausola con la
quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alrarn. 3 della citata legge
136/2010.

ART. 12 -IPOTES| D| RISOLUZIONE CONTRATTUALE

It Committente si riserva la facolta dij risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con
gli effetti ivi previsti,

In ogni ipotesi non sara riconosciuto allincaricato nessun altro compenso o indennita di sorta con l'esclusione di
quanto davuto per Je prestazioni gia regolarmente assolte g momento della risoluzione del contratto, fatta
salva 'applicazione delle penali ed impregiudicato | diritto al risarcimento di eventuali ulteriori dannj patiti dalia

Stazione Appaltante in conseguenza dell‘inadempimento.
ART. 13 ~RECESSO

ragioni dij pubblicointeresse.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente allinterpretazione eg ésecuzione del presente disciplinare

Nel caso di esito negativo dei tentativi di cyi al comma precedente, competente 3 Conoscere delle controversie
derivanti dalla presente convenzione & il Foro diBergamo

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art, 1456 c.c., anche Senza previa diffida, nel €aso in cui il ritardo nello svolgimento delle
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Al sensi dellart. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verifichera di diritto quando la Stazione Appaltante comunichera
all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi |a risoluzione, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la confroparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con l'esclusione di quelli
relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate
comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al
risarcimento dei danni derivanti dalfinadempimento e la facoltd di compensare eventuali somme dovute
allincaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in dipendenza

dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 16 —INCOMPATIBILITA

Per I'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo I'Affidatario dichiara di hon avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di
interesse con il Committente.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o

di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per s& medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17 — ELEZIONE DOMICILIO
Il collaudatore ing. Goggia Ezio agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale,

presso lo studio professionale a Bergamo (BG) in via G. D'Annunzio n. 19.

ART. 18 —SPESE
Si intendono a carico dellincaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed
ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonche le

spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 19 - RIFERIMENTILEGISLATIVI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto sifa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del
Codice (D. Lgs. 50/2016), del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile e del D.M. (MIT) 7
marzo 2018, n. 49, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale,

in quanto applicabile.

ART. 210 - ESECUTIVITA DELDISCIPLINARE

Il presente disciplinare & vincolante sia per I'Affidatario che per it Committente alla firma del presente
disciplinare d'incarico.

Inoltre, il presente disciplinare d'incarico corrisponde alle effettive volonta delle Parti contraenti che, previa sua

lettura ed approvazione, lo sottoscrivono espressamente in ogni sua pagina approvandolo ad ogni effetto di
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Legge.

PONTE Sanv PeTRs ,03[ 05/2924

L'INCARICATO




