

Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo

Lavori di messa in sicurezza tratto iniziale di via Legler e modifica dell'accesso pedonale

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori a base d'asta:		
A.1) Lavori a corpo (messa in sicurezza tratto iniziale e modifica accesso pedonale)		
A.2) Lavori a corpo (stabilizzazione a mezzo iniezioni boiaccia cemento)		
sommano	95.000,00	
X) Oneri di sicurezza:		
X.1) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	compresi	
	in uno	95.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) Indagini geologiche, compresi sondaggi e prove di laboratorio (Geoprove srl)	2.500,00	
B.2) Videoispezione fognatura comunale Frana Spurghi srl	600,00	
B.3) F.C.R. S.n.c. di Cantù Livio	2.450,00	
B.4) Studio Ing. R. Bettinelli	2.350,00	
B.5) Collaudo fognatura comunale Ing. S. Moioli	4.440,80	
B.6) Spese tecniche Arch. P. Ravasio	1.200,00	
B.7) Spese tecniche Arch. P. Ravasio	3.000,00	
B.8) Studio Ing. R. Bettinelli	2.350,00	
B.9) Relazione geologica Geol. M.C. Locatelli	800,00	
B.10) Spese tecniche per progetto e D.L., stabilizzazione muro Ing. F. Salvetti	6.000,00	
B.11) Spese tecniche per progetto e D.L. + sicurezza, sistemazione via Legler Arch. P. Ravasio	3.500,00	
B.12) Collaudi	2.000,00	
B.13) Imprevisti, contributi integrativi, modifiche e varianti sopravvenuti in corso d'opera ex art. 106 d.lgs. 50/2016	3.800,00	
	in uno	34.990,80
	TOTALE	129.990,80